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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét, prowadzonych w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Szymborskiej
w Piechowicach. Wymagania Ogodlne nalezy stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

SST1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
SST 3 Roboty ziemne

SST 4 Roboty instalacyjne

SST 5 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni

1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamowienia, nalezy stosowa¢ do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét
zwigzanych z realizacjg kanalizacji deszczowe;j.

1.3.  Wyszczegdlnienie rob6t towarzyszacych tymczasowych.
1.3.1. Wyszczegolnienie robdt tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robét tymczasowych:

umocnienie wykopow,

zabezpieczenie istniejacych sieci, uzbrojenia, studzienek itp.,

organizacja ruchu drogowego zastepczego i optaty z tym zwigzane,

zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, sktadowiska,
przytacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice
informacyjne itp.)

1.3.2. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:
opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zamiennego,
obstuga geodezyjna,

obstuga geotechniczna,

nadzor archeologiczny,

projekty zamienne i ich uzgodnienia,

prace laboratoryjno-badawcze prébek gruntu,

dokumentacja fotograficzna terenu i robét,

nadzor ze strony operatorOw istniejgcego uzbrojenia terenu,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

inspekcja telewizyjna wykonanej kanalizaciji.

Roboty tymczasowe i towarzyszace wykonane zostang staraniem i na koszt Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami
przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

1.4.2 Kanaly: kanat deszczowy - kanat stuzacy odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych,
przykanalik - kanat taczacy wpust deszczowy z kanatem deszczowym, kanat zbiorczy —
kanat przejmujacy $cieki z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.



1.4.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatéw bocznych oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.4. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

1.4.5. Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekdw.

1.4.6. Dlugos¢ odcinka kanatu - odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi kanatu.

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.8. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekdw.

1.4.10. Wysokos¢ studzienki - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dna kinety a rzedng wierzchu wiazu
mierzona w osi studzienki.

|.4.11. Piyta przykrywajaca studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.12. Szyb - element konstrukcyjny taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.13. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robaét.

1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.16. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. CE oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajace , ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo aprobatg techniczng uznana przez Komisje Europejska.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Polecenie Inzyniera( nalezy rozumie¢ rowniez Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.



1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24 Wohpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonej.

1.4.25. Wylot sciekdw- koncowka kanatu wraz z umocnieniem wykonanym w miejscu odprowadzenia wdd
do odbornika.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujac teren budowy zatgczy do protokotu przekazania szczegétowy opis jego stanu
i sposobu zagospodarowania oraz datowang dokumentacje fotograficzna.

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich
ochrone do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacje geologiczna,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych

i dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejno$¢ ich waznoSci
wymieniona w umowie. W przypadku braku odpowiednich zapiséw wigzaca jest decyzja Inzyniera.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji ruchu zamiennego, utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, w spos6b okreslony w projekcie organizacji ruchu w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
> utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od operatoréw tych urzgadzen potwierdzenie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Zamiar prowadzenia rob6t w poblizu poszczegolnych sieci musi by¢ zgtoszony poszczeg6inym operatorom
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera,
operatora sieci i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zawiadamia¢ sukcesywnie poszczegoélnych wlascicieli dziatek o zamiarze
przystapienia do robét oraz uzgodnia¢ warunki i termin korzystania z dziatki udostepnionej na cele
budowlane. Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska pisemne oswiadczenie wiasciciela

0 uporzadkowaniu i przywroceniu terenu do stanu poprzedniego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
w oparciu o informacje zamieszczong w projekcie budowlanym i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6ét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robo6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia robét oraz powiadomié pisemnie



wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca powiadomi, wtascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowa. Wykonawca ma takze
obowigzek powiadomic¢ wtascicieli i dzierzawcéw terendw, ze zgodnie z przyjetg procedurg postepowania
w czasie wykonywania robot, wszystkie ujawnione samowolne wigczenia zostang odigczone i zaslepione.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktoérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw mieszkancow

i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.14. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca zobowigzany kontrolowac¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos¢ prowadzenia
robét odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowaé zmian warunkow
gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. W przypadku odprowadzenia wod
z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace
zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

1.5.15. Wywozy materiatow do przetworzenia

Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym
zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 112/1206/2001)

ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62 poz.

628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadow. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpaddéw dla materiatow
uzyskanych z rozbiorek, przestrzegajac w tym wzgledzie prawo miejscowe.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem materiatéw z rozbiérek Wykonawca ujmie

w odpowiednich cenach jednostkowych.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty

urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych

Z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, co stanowi potwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z jego
witasciwosciami, deklarowanymi przez producenta.

Deklaracja whasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana dla kazdego wyrobu udostepnianego na
rynku (ewentualnie dla partii wyrobu dla jednego uzytkownika),co w praktyce oznacza udostepnienie
takiej deklaracji sprzedawcy, projektantowi, kierownikowi budowy (dostarczana wraz z wyrobami na
budowe),

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

¢) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami,

d) zgodnie z zasadag ochrony praw nabytych wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przed dniem
1 lipca 2013 r. uznaje sie za zgodne z rozporzadzeniem CPR

2.1.3.Zawartosc¢ deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oznakowanego CE okresla
z art. 6 rozporzadzenia CPR.
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2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2.  Zrodia uzyskania materiatow.

Co najmniegj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie deklaracje techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nhie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢

i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programem
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniegj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robd6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zgodnos$é robo6t z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony

w projekcie, przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdblnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wdzkach
inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrona

konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badaniaipomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi(lnspektorowi Nadzoru) kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier (Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier(Inspektor Nadzoru) moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacja projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej
cechy.
Produkty  przemystowe muszg posiadac¢ dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,
przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera( Inspektora Nadzoru). wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposOb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do dokumentacji odbiorowej robot i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera( Inspektora Nadzoru)..

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) + (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie,

h) deklaracje i certyfikaty na wbudowane materiaty.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera, Inwestora oraz wszystkich wiascicieli i administratorow urzgadzen podziemnych
i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier( Inspektor Nadzoru). na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robo6t

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier  ( Inspektor
Nadzoru).

7.4 Odbi6r ostateczny robot.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
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Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupeniajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

Lp. |Nazwa dokumentu Zakres Uwagi
1 2 3 4
Projekt budowlany powykonawczy |kompletny Z naniesionymi zmianami
1 potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora
Nadzoru
Oswiadczenie Kierownika budowy |- art. 57a Prawa Budowl.  |w przypadku zmian -
2 - art. 57b Prawa Budowl. [potwierdzenie Projektanta
i Inspektora Nadzoru
Dziennik budowy kompletny
3
Inwentaryzacja powykonawcza - sieci kanalizacyjne, potwierdzona przez
4  |geodezyjna w skali 1:500 - przykanaliki P.O.D.G.iK.
- studnie kanalizacyjne,
- wpusty
Inwentaryzacja powykonawcza - |- sieci kanalizacyjne z podziatem na
5 zestawienie wybudowanych z przykanalikami, Srednice
sieci, przytaczy i uzbrojenia - studnie rewizyjne
- wpusty
6 Protokoty z préby szczelnosci sieci kanalizacyjne
z przykanalikami,
Protokét z ptukania rurociggow sieci kanalizacyjne
7 z przykanalikami,
8 Protokét z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjne
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9 Deklaracje wtasciwosci - rury, Inspektor potwierdzi
uzytkowych - ksztattki, zgodnos¢ oznaczen

- studnie lub elementy umieszczonych na
sktadowe kazdej partii materiatow
z dotgczonymi do nich
dokumentami

10 |Protokoty odbioru odtworzenia Podpisany przez
nawierzchni pasa drogowego przedstawiciela wtasciwego
Zarzadce drogi

11 |Protokoty z badan stopnia - badanie kontrolne w
zageszczenia obsypki i zasypu punktach wskazanych
przez Inspektora
Nadzoru

Uwaga : dokumenty nalezy przekazac Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem

koncowym
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbio6r pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Ustalenia ogodline.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na  wykonanie zamoOwienia, okreslone w umowie, przepisach, OST,
poszczegoblnych SST oraz Dokumentacji Projektowe; .

Cena zaproponowana przez Wykonawce Robét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét.

8.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg
inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy.

Uznaje sie, ze koszty poniesione na spemienie powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene Kontraktowa.

8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy dostarczy¢ i
zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.). Uznaje sie, ze koszty
poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg wiaczone w Cene
Kontraktowa.

8.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
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8.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

8.6. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem
projektu czasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.
U. Nr 80, poz. 718).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu $ciekow do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( z. U. z dn. 30 kwietnia 2004r.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
(SST)
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